Zmluva o dielo ¢. 12/TU/13

V zmysle ustanovenia § 536 a nasl., zakona ¢. 513/1991 Obchodného zakonnika

Objednavatel’:

Obchodné meno:

Sidlo :

v zastipeni:

ICO:

IC DPH :

Penazny Ustav:

¢. uctu:

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Adresa:
v zastupeni:

ICO:

IC DPH:

Penazny Ustav:

¢. uctu:

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

—

L
Zakladné udaje

Lesopol’nohospodarsky majetok Uli¢, §.p.
067 67 Uli¢

Ing. Alexej Németh, riaditel’

00492531

SK 2020511845

VUB as.

5102532/0200

Ing. Alexej Németh, riaditel’
Ing. Jan Hrabov¢in

STAVOMONT SP Snina, spol. s r.o.

Stak¢inska 758/8

p. Ondrej Patlevic¢, generalny riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti
Ing. Stanislav Kundrat, konatel’ spolo¢nosti

31722849

SK2020511515

VUB as.,

¢. u.: 1233542155/0200

p. Ondrej Patlevic, generalny riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti
Jaroslav Hricik, veduci strediska PSV

II.
Predmet plnenia:

Zhotovitel’ sa zavidzuje vyhotovit’ dielo za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

2. Predmetom je realizacia stavebnych prac ,,LPM Uli¢ — zhotovenie povlakovej

krytiny strechy*

podla pokynov objedndvatela a oceneného vykazu vymer

odsuhlaseného objednavatel'om pred zacatim préc.

—

termin zacatia prac :

I11.
Cas plnenia

do 5 dni odo diia prevzatia staveniska

2. termin ukoncenia prac : do 30 dni odo dia prevzatia staveniska
3. uvolnenie staveniska: do 3 dni po odovzdani stavby objednavatel’ovi



4. Uvedené terminy je mozné menit z dovodov:

e vysSej moci (neoCakavané prirodné javy a iné javy),

e v pripade zmien a rozsahu prac podl'a pokynov objednavatel’a,

e vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak
neboli vyvolané situdciou zhotovitela,

¢ nedostatku financnych prostriedkov objednavatel’a.

e 7z dovodu nepriaznivého pocasia, ktoré neumoznuje technologicky postup pri
realizacii prac

Predizené lehoty plnenia sa uréia podla dizky preukézaného zdrzania.

6. Termin realizacie predmetu zmluvy je mozné menit’ len na zdklade dodatku k zmluve,
ktory bude podpisany obidvoma zmluvnymi stranami.

N

IV.
Zmluvna cena

1. Cena za cely predmet zdkazky je uvedena v Cleneni:

e spolubezDPH .......cccoeevvrennnnnn. 4 850,50 €
© DPH20 % cooovveeeeiiieeeeeee 970,10 €
e Cena celkom vratane DPH ........... 5 820,60 €

2. Cena diela je stanovena na zaklade ocenené¢ho vykazu vymer, ktory je sucast'ou
zmluvy.

3. Cena pripadne naviac prac bude dohodnuta dodatkom k zmluve o dielo a spracovana
za podmienok dodrzania zakona o cenach ¢. 18/1996 a vymer MF SR ¢. R-3/96 zo dia
17.7.1996

4. K zmene ceny mdze dojst’:
e v pripade rozSirenia alebo zizenia predmetu dodavky zo strany objednéavatela,
e pri zmene technického rieSenia pozadovaného objednavatel'om,

5. Postup Upravy ceny pri zuzeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podl'a zmluvy o dielo
bude nasledovny:

a/ kazdd zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému vykazu vymer (d’alej len
rozpocet), bude zapisand v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela,
objednavatela a v pripade potreby aj inymi tcastnikmi vystavby .

b/ v pripade sthlasu tychto ucastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel’ dodatok
k rozpoctu pre SO (d’alej len objekt), ktory bude obsahovat’:

e rekapitulaciu ceny objektu z rozpoctu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoctu
a cenu spolu,
e rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoctu,
e poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
e poloZkovite oceneny odpocet ceny menej prac
e kopiu zapisov zo stavebného dennika,
o (alSie nalezitosti (zapisy, nacrty apod. ) objasiiujice premet dodatku
k rozpoctu.
7. Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:
e v zmysle cennika, ktory bol podkladom k ponukovému rozpoctu
e prace, ktoré nebudi vykonané¢ budu odpocitané podla povodne oceneného
rozpoctu



—

—

e ak prace naviac si ocenené vo vykaze vymer jednotkové cena sa uvedie z toho
ocenenia.

Zhotovitel' bude predkladat’ dodatky k rozpoctom podl'a objektov objednévatelovi na
odsuhlasenie, priCom objednavatel’ tieto pisomne odsuhlasi do troch dni, pripadne
vrati neodsthlasené s odovodnenim. Dodatok k rozpo¢tu odstihlaseny zo strany
objednavatel'a a zhotovitela bude podkladom pre zmenu ceny vzmluve o dielo.
Dodatok bude objednavatelom pisomne odsuhlaseny do 5 dni odo dna dorucenia
objednavatel'ovi.
Objednavatel'om potvrdeny dodatok k ZoD, dotykajlici sa zmeny ceny objektu, bude
opraviovat’ zhotovitel'a k uplatneniu ceny naviac prac vo faktare.

V.
Platobné podmienky

Fakturacia sa bude realizovat’ 1x mesacne na zaklade skuto¢ne vykonanych prac.
Objednavatel’ neposkytne preddavok na zhotovenie diela.
Neoddelitelnou sucastou faktiry bude zastupcom objednavatela odsthlaseny supis
vykonanych prac. Supis vykonanych priac bude odsthlaseny do 3 dni odo dia
dorucenia a prevzatia poverenym pracovnikom objednavatela.
Faktary budu predkladané v styroch vyhotoveniach z ktorych po dvoch vyhotoveniach
obdrzi kazda zo zmluvnych stran.
V pripade, ak objednavatel’ nesthlasi s obsahom faktury, je opravneny tito okamzite
po jej obdrzani vratit’ zhotovitelovi s pisomnym odovodnenim svojho nesthlasu. Po
dobu do vystavenia novej faktiry nie je objednavatel v omeskani s platbou vratenej
faktuary.
Splatnost’ faktur je zmluvnymi stranami dohodnutd 30 dni odo dna jej dorucenia
objednavatel'ovi.
VL.
Dodacie podmienky
Odovzdanie staveniska

Vytycenie staveniska a inzinierskych sieti zabezpeci zhotovitel v sucinnosti
s objednavatel'om.

Objednavatel’ bezplatne zabezpeci uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania
realizacie stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Povolenia na rozkopavky
alebo pretlacanie zabezpeci objednavatel’.

Likvidéaciu odpadov zabezpecuje zhotovitel' v zmysle platnych pravnych predpisov po
dohode s prevadzkovatel'om skladky odpadov,

Objednéavatel’ zabezpeci pre zhotovitel'a bezplatne socidlne zariadenia staveniska.

VII.
Realizacia

Zhotovitel’ svojou ¢innost’ou nesmie narusit’ bezpecnost’ cestnej premavky.

Pracovnici objednavatela mézu vstupovat' na stavenisko len pokial’ su povereni
funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou dozornou ¢innost'ou a preukdzu sa
prislusnym opravnenim, resp. su uvedeni v zmluve o dielo.

Zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli ana prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstraniovat’ odpady



10.

11.

12.

13.

14.

a neCistoty vzniknuté¢ zjeho Cinnosti ato na vlastné ndklady v zmysle prislusnych
zékonnych predpisov.

Po termine odovzdania a prevzatia stavby musi zhotovitel’ v lehote 5 dni odstranit’ zo
staveniska stroje, vyrobné zariadenia, material a odpady.

Zhotovitel' vykona c¢innosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnii zodpovednost’
podla wuzatvorenej zmluvy, priCom reSpektuje technické Specifikacie, pravne
a technické predpisy platné v SR, predovSetkym v oblasti dodrziavania stavebného
zékona, bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, Zivotného prostredia, zakon
o odpadoch, o ovzdusi, o vodach, o poziarnej ochrane, slovenské technické normy,
zékon o Statnom skusobnictve, o stavebnych vyrobkoch a pod. Zhotovitel' je povinny
preukazatelne poucit’ vsetkych pracovnikov pracujucich na stavbe o pravidlach
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Objednavatel’, alebo nim poverend osoba pri realizdcii predmetu zmluvy vykonava
technicky dozor. Za tym ucelom ma pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné vykony
a ich sucasti realizuju alebo skladuju.

Zhotovitel nevykond zmeny ziadnych prac bez prikazu technického dozoru
objednéavaterla.

Ak povazuje zhotovitel' pokyny technického dozoru objednavatel’a za neopravnené
alebo neucelné, musi uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Ak takéto
prace ovplyvnia postup prac, objedndvatel’ pristipi na primeranti Upravu zmluvy
z dovodu ¢asového sklzu.

Objednévatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe 2x do mesiaca za ucasti
zainteresovanych.

Objednavatel’ poskytne zhotovitel'ovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolocnému
uzivaniu:

a) plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,

b) vybudované prijazdové komunikacie,

¢) vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.

Materidly, stavebné diely avyrobky zabezpeCované =zhotovitelom musia byt
dokladované certifikdtmi zhody v zmysle zdkona ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch

Zhotovitel musi bez meSkania apisomne informovat’ objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu obstaravania.
Zhotovitel je povinny zabezpecit’ Gcast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a urobit’” okamzité
opatrenia na odstranenie vytknutych zavad a odchyliek od projektovej dokumentacie.
Technicky dozor objednavatela je opravneny vydavat’ pokyny, ktoré su potrebné na
vykonanie prac podl'a zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku.

IX.
Odovzdanie stavby

Dielo sa povazuje za ukoncené ak je uskutocnené protokolarne odovzdanie
a prevzatie.

Odovzdanim celej stavby sa rozumie protokoldrne odovzdanie predmetu zmluvy.
Prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo anebezpecenstvo Skody na
objednavatela.

Prevzatie predmetu diela modZze byt odmietnuté pre vady a nedorobky, ktoré brania
uzivaniu diela a to az do ich odstranenia.



Zhotovitel je povinny pisomne najneskor 5 dni vopred ozndmit’ objednavatel’'ovi kedy
bude dodavka pripravena na odovzdanie.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatel'ovi:

atesty, certifikaty

Objednavatel’ je povinny pripravit' na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitel'a bolo zabezpecené kvalitné, uplné a rychle
uskuto€nenie tohto konania a to v pisomnej forme.

Ak objednévatel’ odmieta dodavku prevziat', je povinny uviest’ dovody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu aspiSe sa dodatok
k povodnej zapisnici.

Zmluvné strany sa m6zu dohodnut’ na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dodatocnych prac alebo casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpokladé v projektovej dokumentécii.

X.
Zodpovednost’ za vady a zaruky:

Zhotovitel’ ruc¢i za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a ze nemé vady, ktoré
by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym,
alebo v zmluve predpokladanym tcelom.
Zhotovitel' zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo minimalne 24 mesiacov na
stavebnu Cast’ a na technologicku ¢ast’ podl'a zaru¢nej doby urcenej vyrobcom.
Ak objednévatel’ prevezme vadni dodavku, ma pravo na dodatocné bezplatné
odstranenie skrytej vady.
Na ziadost’ objednavatela je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit. V spornych pripadoch nesie ndklady az do rozhodnutia
o reklamacii zhotovitel’.

XI.

Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela méa objednavatel’ prdvo na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy deii omeskania.

Zmluvna pokuta za omeskanie s odstranenim vad anedorobkov v pozadovanom
termine, uvedenych v zapise z preberacieho konania je 30,- EUR za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania objednavatela so splnenim svojho penazného zavizku
akéhokol'vek druhu, vyplyvajiceho z tejto zmluvy mé zhotovitel’ pravo na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05 % z dlhovanej Ciastky za kazdy den omeskania.

XIIL.
RieSenie sporov

Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy majt prioritu:

e zmluva o dielo

e sutazny ndvrh ( oceneny polozkovity vykaz vymer )

e technické Specifikécie prac

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran,
poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.



Zmluvny vztah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude
rozhodovat’ prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavézny je slovensky vyklad
dokumentov zmluvy.

XIII.
Ostatné prava a povinnosti.

Vsetky dokumenty musia byt vypracované v slovenskom jazyku. VsSetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budi ozna¢ované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' v plnom rozsahu ruci za to, ze neddjde k zneuzitiu, resp. Ze neposkytne
materialy tykajice sa predmetu obstaravania tretim osobam.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znaSa zhotovitel. Zhotovené dielo je
od pociatku vo vlastnictve objednavatela.

Zmluvna strana u ktorej nastal pripad vyssej moci o tom najneskoér 5 dni od datumu
vzniku takej udalosti a do 5 dni po jej skoneni pisomne upovedomi druht zmluvnu
stranu.

V pripade, Ze by vysSia moc spdsobila odlozenie zmluvnych zavizkov o viac ako 6
mesiacov, dohodnu sa zmluvné strany na d’alSom postupe realizacie zmluvy o dielo.

XIV.
Odstiapenie od zmluvy.

Od zmluvy mozno odstlpit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.

Obchodného zakonnika, zhotovitel'ovi prindlezi nahrada iba za skutocne vykonané

prace.

Odstupenie od zmluvy moze byt obmedzené na urcitu Cast’ zmluvnych prac

a dodavok.

Odstupenie od zmluvy musi byt’ druhej strane ozndmené pisomne na adresu uvedent

v zéhlavi tejto zmluvy.

Objednévatel’ moze odstapit’ od zmluvy v pripadoch:

e ak zhotovitel' v dosledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom konani,
alebo ide do likvidacie.

e ak zhotovite] meskd so plnenim zmluvného terminu, alebo dielCieho terminu
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodato¢ne stanovena lehota na plnenie.

Zhotovitel mdéze odstipit’ od zmluvy v pripade ak objednéavatel’ neplni svoje zmluvné

povinnosti atym zhotovitel'ovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat

objednavatela aur¢it mu dostatocne primeranti lehotu na splnenie zavézkov

vyplyvajtcich zo zmluvy a pisomne prehlési, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom

termine od zmluvy odstupi.

Prace adodévky realizované ku dnu odstipenia od zmluvy sa vyuctuji podla

zmluvnych cien v preukdzate'nom rozsahu.

V pripade, Ze objednavatel’ nebude mat’ od subjektu zabezpecujuceho financovanie

diela finan¢né prostriedky na dielo adielo ztohto doévodu nebude ani zacaté,

zhotovitel’ si nemdze uplatnit’ usly zisk.

Zmluvné strany si dohodli ndhradné dorucenie odstupenia od zmluvy spocivajuce

v tom, ze pisomnost’ o odstipeni od zmluvy sa povazuje za doruc¢enu dnom, kedy bola

ulozend na poste, aj ked sa adresat o uloZzeni nedozvedel. Adresat bude vyzvany, aby

si pisomnost’ vyzdvihol.



XV.
Zavereéné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zavdzuju spolupracovat’ a poskytovat’ si navzdjom sucinnost’ pri
plneni zavéizkov vyplyvajicich zo zmluvy.

2. Odstapit’ od tejto zmluvy je mozné len v pripadoch dohodnutych touto zmluvou a
stanovenych vSeobecne zavdznym pravnym predpisom alebo dohodou zmluvnych
stran.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa buda
vyhotovovat’ pisomne s potvrdenim oboch zmluvnych stran formou c¢islovanych
dodatkov k tejto zmluve, ktoré budu tvorit’ jej nedeliteI'na sti¢ast’.

4. Ak niektoré ustanovenia stratia neskor ucinnost, nie je tym dotknutd platnost
ostatnych ustanoveni. Namiesto net¢innych ustanoveni alebo na upravu vzt'ahov,
ktoré nie su pravne upravené sa pouziju ustanovenia Obchodného zakonnika, ktoré su
obsahom a uc¢elom najblizsie k obsahu a ucelu ustanoveniam, ktor¢ stratili platnost’.

5. Zmluvné strany prehlasuji, ze sa stouto zmluvou riadne oboznamili, dokladne
precitali, zmluve rozumeju, suhlasia s jej obsahom, uzatvaraju ju slobodne, vazne, nie
v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok a na znak stihlasu ju podpisujt.

6. Vztahy zmluvnych strdn neupravené touto zmluvou ajej dodatkami sa spravuju
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi SR, najmid prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a s nim suvisiacimi pravnymi predpismi.

7. Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch z ktorych kazdd zmluvnd strana
obdrzi po dvoch vyhotoveniach.

8. Zmluva po podpisani oboma zmluvnymi stranami je platna aucinna diom
nasledujucim pod dni jej zverejnenia v centralnom registri zmluv.

9. Zmluvné strany vyslovne stihlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane
priloh a dodatkov v centralnom registri zmliiv vedenom na urade vlady SR.

V Sninedia: .ccocovvviveieeiiieenenanne.

Za zhotovitel’a : Za objednavatel’a :
Ondrej Patlevic, Ing. Alexej Németh,
generalny riaditel’ a konatel’ spolo¢nosti riaditel’



